Umowa .........................
zawarta w dniu  ................................. w Makowie Mazowieckim 
pomiędzy: 

Miastem Maków Mazowiecki z siedzibą Urzędu Miejskiego przy ulicy Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki,  REGON 550668309, NIP 7571420377                                        
reprezentowanym przez:

· Janusza Jankowskiego        -      Burmistrza Miasta

z kontrasygnatą  

· Pawła Gutowskiego             -      Skarbnika Miasta

zwanym w treści umowy Inwestorem,
a 

...................................................................................................

...................................................................................................

zwanego w dalszej części umowy Kierownikiem
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. 
Inwestor zleca, a Kierownik zobowiązuje się pełnić funkcję kierownika budowy w branży ogólnobudowlanej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim”.
§ 2.
1. Kierownik oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonywania funkcji kierownika budowy i legitymuje się uprawnieniami ............................................................................

      ........................................................................................................................................................ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.  U, Nr 165, poz. 987) posiada co najmniej     2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, stanowiącymi załącznik do umowy.
2. Kierownik, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać zamówienie na warunkach określonych w umowie. 

§ 3.

1.  Kierowanie budową trwać będzie od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu końcowego zadania pn. ,,Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim” - zakładany termin 15 października 2014 roku.

2.  Kierownik wyraża zgodę na ewentualne przesunięcie wspomnianego w ust. 1 terminu, ale nie  więcej niż o 30 dni. 

§ 4.

Do podstawowych obowiązków Kierownika należy:

1)   protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

2)   prowadzenie dokumentacji budowy;

3)   zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3a)  koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

a)  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,

b)  przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;

3b)  koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3 ustawy prawo budowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3c)  wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy prawo budowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;

3d)  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;

4)   wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;

5)   zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

6)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

7)   zgłaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

8)   przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

9)   zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane;
10) ścisła współpraca z Wykonawcą zadania inwestycyjnego oraz kierownikami robót poszczególnych branż.
§ 5.
Kierownik budowy ma prawo:

1) występowania do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2)   ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

§ 6.
1. Kierownik zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót, to Kierownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Inwestora celem podjęcia decyzji.

3.  Bez zgody Inwestora Kierownik nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych. 
4.  Fakt zaistnienia robót dodatkowych (nie przewidzianych umową) Kierownik jest zobowiązany potwierdzić wpisem do dziennika budowy wraz z podaniem uzasadnienia powodu wystąpienia wspomnianych okoliczności.
§ 7.
1. Kierownik zobowiązuje się stawiać na terenie budowy każdego dnia w którym prowadzone są roboty budowlane i dokumentować swoją obecność wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego zatwierdzone.
2. Kierownik będzie uczestniczył w cotygodniowej naradzie inwestycyjnej ustalonej co do czasu i miejsca przez Inwestora.
§8.
1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za powierzone prace w wysokości                  ..................................... złotych brutto (słownie złotych: ..................................................... 00/100).

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu umowy na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przelewem na konto bankowe Kierownika wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury do Inwestora.
3.  W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Kierownik ma prawo dochodzić odsetek ustawowych.
4. Wszelkie kwoty należne Inwestorowi, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanej na rzecz Kierownika.

§9.
1. Inwestor ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kierownik narusza w sposób istotny postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:

1) utratę przez Kierownika uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy;

2) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Inwestora;

3) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 5 dni roboczych;

4) nieprzestrzeganie postanowień § 7 ust. 1 i 2.
3. Warunkiem odstąpienia przez Inwestora od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 1 – 4 jest uprzednie wezwanie Kierownika do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 2 dniowego terminu.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy wywiera skutek ex nunc.

§10.
W dniu podpisania niniejszej umowy Inwestor przekazuje Kierownikowi projekty budowlane przebudowy budynku siłowni, kopię pozwolenia na budowę oraz dziennik budowy, a Kierownik potwierdza ich przyjęcie.

§11.
1. Kierownik zapłaci Inwestorowi kary umowne:

-   w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy w terminie (spowodowane winą Kierownika),
-  w wysokości 5.000,00 złotych za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Inwestora.
2. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Kierownika kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora w wysokości 5.000,00 złotych.
3. Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
§12.

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron wyrażoną w formie aneksu.

§ 13.
Wszystkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Inwestora.
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

§ 15.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Kierownika, a dwa egzemplarze dla Inwestora.
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