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WIK.271.ZP.1.2015

Uczestnicy postepowania

o0 udzielenie zamowienia publicznego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z poin. zm.) Zamawiajacy przekazuje zapytania wraz z wyjasnieniami odnosnie
przetargu nr WIK.271.ZP.1.2015 na ,,Przebudowe ulic na Osiedlu Grzanka wraz z montazem separatora
w ulicy Sportowej — etap IV — ulica Jodtowa”.

PYTANIA:

1. W SIWZ w opisie zadania wystepujg roboty rozbiérkowe obrzezy i kraweznikow betonowych, a
przedmiar robot drogowych nie zawiera takich pozycji. Pytanie: czy faktycznie pozycje te nie
wystepujq?”

Odpowiedi: W ofercie nalezy uwzglednic postanowienia SIWZ w zakresie wystgpienia robot
rozbiérkowych obrzezy i kraweznikow betonowych.

»2. WSIWZ i w przedmiarze robot drogowych wystepuje podbudowa z kruszywa tamanego natomiast
w zatgczonej dokumentacji technicznej (rys. D.11I.PW.03.01) jest podbudowa z gruntu stabilizowanego
nieokreslonym spoiwem. Pytanie: jaki rodzaj podbudowy i o jakiej grubosci nalezy przyjqc¢ do wyceny?”

OdpowiedZ: Zamawiajgcy dokonal zmiany zapiséow ujetych w projekcie budowlanym okreslajgcym
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdow i dojs¢ do furtek:

z: warstwy mrozoochronnej z gruntu ulepszonego spoiwem o rM=1.5 MPa — 15 cm

na: podbudowe z pospotki rozscielanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm

oraz

z: podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem o RM=2.5 MPa — 15 cm

na: podbudowe z tfucznia famanego 0/31,5 mm — warstwa stabilizowana mechanicznie grubosci po
zageszczeniu 15 cm

pozostate zapisy okreslajqce konstrukcje ujete w projekcie budowlanym pozostajg bez zmian.
W/w zmiany zostaty ujete w SIWZ.

3. Pytanie: jaki status ma zatqczona dokumentacja bowiem:
a) na stronie tytutowej tematem opracowania jest
,.Wykonanie dokumentacji technicznej na: przebudowe ulic na osiedlu Grzanka w Makowie
Maz.”
b) strona tytutowa,,Przedmiaru robot” okresla stadium - ,, Projekt Wykonawczy”
Czy mozna zatgczyc ujednolicong dokumentacje ?”

Odpowiedzi: Zamawiajgcy informuje, iz obowigzujgcym dokumentem jest projekt budowlany
przebudowy ulic na osiedlu Grzanka, ktory obejmuje caly zakres prac — natomiast przedmiotem
zamowienia jest przebudowa ulicy Jodfowe;.

4. Zauwazono rozbieznosc miedzy przedmiarem, a zatgczong dokumentacjg w ilosciach betonu na
tawy pod krawezniki, obrzeza i Sciek w przekrojach. Jakie ilosci nalezy przyjg¢ do wyceny?”
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Odpowiedz: W zakresie ilosci betonu na fawy pod krawezniki, obrzeza i Sciek naleiy kierowac sie
danymi przedstawionymi w dokumentacji projektoweyj.

,Mamy watpliwosci co do ponizszych zapiséw SIWZ:

Zamowienie obejmuje réowniez wykonanie w pasie drogowym ulicy Jodtowej nastepujgcych robét:
obsianie gruntu trawq (projektowana zieleri) z zastosowaniem ziemi urodzajnej; regulacje
znajdujgcych sie w pasie drogowym studni kanalizacji sanitarnej, skrzynek wodociggowych;
hydrantéw, studni teletechnicznych (w razie stwierdzenia zfego stanu technicznego naleZy dokonac ich
wymiany bqdZ naprawy); regulacje bram wjazdowych/furtek na posesje po urzqdzeniu nowych
zjazdow/dojs¢ (dostosowanie do nowej niwelety).

Dokumentacja projektowa nie zawiera dojs¢ do furtek dla 5 nieruchomosci jednorodzinnych
zlokalizowanych w ulicy Jodtowej (o numerach porzqdkowych 1, 2, 9, 17, 19) Wykonawca zobowigzany
bedzie uwzgledni¢ podczas prowadzenia prac wykonanie w/w dojs¢ o powierzchni | parametrach
odpowiadajqgcych dojsciom uwzglednionym w dokumentacji.

6. Zamowienie obejmuje:

Prace okreslone w dokumentacji zatgczonej do SIWZ, w niniejszym opisie oraz wszelkie roboty, ktore sq
niezbedne do prawidfowego wykonania zamowienia, w tym wykonanie tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot. Zamawiajqcy dysponuje przedmiarami robét, ktore zafgcza do SIWZ
jako materiat pomocniczy i uzupetniajgcy w stosunku do dokumentacji projektowej. Cene ryczaftowq

nalezy okreslic na podstawie dokumentacji projektowej, STWIOR, postanowieri SIWZ, przedmiaréw i
wizji w terenie.

uwazamy bowiem, Ze na Zamawiajgcym spoczywa obowiqzek okreslenia przedmiotu zamdwienia
zgodnie z art. 29 pkt 1i 2 Ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1. Przedmiot zaméwienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocq
dostatecznie doktadnych i zrozumiafych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i
okolicznosci moggce mied wplyw na sporzgdzenie oferty.

2. Przedmiotu zamowienia nie moina opisywac¢ w sposob, ktéry mogtby utrudniac uczciwg
konkurencje.

W tym przypadku Zamawiajqcy zqda, aby wycene sporzqdzi¢ w oparciu o zalgczong dokumentacje
stwierdzajqc jednoczesnie, Zze przedmiar robot stanowiqcy integralng czes¢ projektu wykonawczego
jest tylko materialem pomocniczym. Dopuszczajqc fakultatywny sposob dokonania wyceny
Zamawiajgcy stawia Wykonawce w nastepujqcej sytuacji:

- jeZeli Wykonawca uwzgledni wszystkie inne niz zawarte w przedmiarze roboty, to
najprawdopodobniej przegra przetarg ze wzgledu na cene;

- jezeli Wykonawca dokona wyceny zgodnie z przedmiarem, to w przypadku wygrania przetargu
poniesie wszelkie nieprzewidziane koszty,

Sytuacja taka w ktorej ryzyko ponosi tylko jedna strona nie jest na pewno zgodna z duchem Ustawy
Pzp.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy podkresla, iz cene ryczaftowq zawartq w ofercie nalezy okreslic nie tylko na
podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru robét, ale rowniez w oparciu o postanowienia SIWZ,
STWIOR oraz wizji w terenie. Uwzglednienie w SIWZ wszelkich dodatkowych do wykonania prac —
niezbednych do prawidfowego wykonania zamowienia — w pefni czyni zados¢ zapisom art. 29 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych — informujgcym o uwzglednieniu wszystkich wymagan i
okolicznosci moggcych miec¢ wptyw na sporzqdzenie oferty.






